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1 指名競争 春野町越木平（西谷）地区治山工事測量設計業務委託
天竜区春野町越
木平

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 山腹工 A=0.06ha 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

2 指名競争 市単天竜区横川（大平）地区治山工事測量設計業務委託 天竜区横川 R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 渓間工A=0.01ha 4～6月 単独 当初 林業振興課 天竜区役所

3 指名競争
市単天竜区大川（相津マリーナ）地区治山工事測量設計
業務委託

天竜区大川 R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 山腹工 A=0.05ha 4～6月 単独 当初 林業振興課 天竜区役所

4 指名競争 林道的場空山線舗装工事測量設計業務委託
浜名区引佐町的
場

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道舗装 L=200m 4～6月 単独 当初 林業振興課 天竜区役所

5 指名競争 林道珍撓線舗装工事測量設計業務委託
浜名区引佐町渋
川

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道舗装 L=100m 4～6月 単独 当初 林業振興課 天竜区役所

6 指名競争 林道道環線舗装工事測量設計業務委託 天竜区青谷 R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道舗装 L=150m 4～6月 単独 当初 林業振興課 天竜区役所

7 指名競争
林道天竜線舗装等（機能回復）修繕工事測量設計業務委
託

天竜区春野町豊
岡

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道舗装 L=500m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

8 指名競争 林道久保田線改良工事測量設計業務委託
天竜区春野町宮
川

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=10m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

9 指名競争 林道岩嶽線（１工区）改良工事測量設計業務委託
天竜区春野町川
上

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=18m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

10 指名競争 林道春野中央線（２工区）改良工事測量設計業務委託
天竜区春野町川
上

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=130m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

11 指名競争 林道戸倉線改良工事測量設計業務委託
天竜区龍山町戸
倉

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=15m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

12 指名競争 林道寺尾線（１工区）改良工事測量設計業務委託
天竜区龍山町瀬
尻

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=15m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

13 指名競争 林道夏秋線改良工事測量設計業務委託
天竜区龍山町大
嶺

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=15m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

14 指名競争 林道瀬戸川線改良工事測量設計業務委託
天竜区龍山町戸
倉

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=50m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

15 指名競争 林道佐久間線改良工事測量設計業務委託
天竜区佐久間町
半場

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=10m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

16 指名競争 林道橿山線改良工事測量設計業務委託
天竜区佐久間町
半場

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=15m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

17 指名競争 林道池の平矢岳線（１工区）改良工事測量設計業務委託
天竜区佐久間町
奥領家

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=16m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

18 指名競争 林道地八線改良工事測量設計業務委託
天竜区佐久間町
浦川

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=100m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

19 指名競争 林道天竜川線（３工区）改良工事測量設計業務委託
天竜区水窪町奥
領家

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=30m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

20 指名競争 林道大野中根山線（１工区）改良工事測量設計業務委託
天竜区水窪町奥
領家

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=30m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

履行期間

令和７年度　浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和７年４月１日現在)

この表は、令和７年４月１日から令和８年３月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。
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21 指名競争 林道大野中根山線（２工区）改良工事測量設計業務委託
天竜区水窪町奥
領家

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=30m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

22 指名競争 林道戸中山線改良工事測量設計業務委託
天竜区水窪町奥
領家

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=12m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

23 指名競争 林道大尾大日山線改良工事測量設計業務委託
天竜区春野町田
河内

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=35m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

24 指名競争 林道春野中央線（１工区）改良工事測量設計業務委託
天竜区春野町川
上

R7/6 ～ R7/7 約2ヶ月 測量 林道改良 L=135m 4～6月 補助 当初 林業振興課 天竜区役所

25 指名競争
高塚駅北第二土地区画整理事業（市単独）JR構内現況測
量業務委託

中央区高塚町 R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 測量 測量 7～9月 単独 当初 市街地整備課 本庁

26 指名競争 （都）本通り線（道本工区）用地測量業務委託 浜名区小林 R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 測量 用地測量 N＝1箇所 7～9月 補助 当初 市街地整備課 本庁

27 指名競争 (都)飯田鴨江線(西伝寺工区) 用地測量業務委託 中央区西伝寺町 R7/9 ～ R8/2 約6ヶ月 測量 用地測量 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

28 指名競争 (主)舘山寺鹿谷線(花川橋) 用地測量業務委託 中央区和地町 R7/9 ～ R7/12 約3ヶ月 測量 用地測量 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

29 指名競争 （市）浜北長坂百々線用地測量業務委託 浜名区於呂 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 測量 用地測量 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

30 指名競争 浜松市三組倉庫新築工事（造成工事）　監理業務
中央区三組町地
内

R7/6 ～ R8/2 約9ヶ月 建築 ○
三組倉庫新築のための造成工事に係る工事監理
業務

4～6月 単独 当初
アセットマネジメント推

進課
本庁

31 指名競争 浜松市三組倉庫新築工事（建築工事）　監理業務
中央区三組町地
内

R7/12 ～ R8/10 約10ヶ月 建築 ○ 三組倉庫新築工事に係る工事監理業務 10～12月 単独 当初
アセットマネジメント推

進課
本庁

32 一般競争 浜松市本庁舎本館空調設備改修工事　実施設計業務
中央区元城町地
内

R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 建築
本庁舎本館空調設備改修工事に係る実施設計業
務

4～6月 単独 当初
アセットマネジメント推

進課
本庁

33 指名競争 浜松市本庁舎本館照明更新工事（第１期）　監理業務
中央区元城町地
内

R7/6 ～ R9/2 約21ヶ月 建築 ○
本庁舎本館照明更新工事（第１期）に係る工事監
理業務

4～6月 単独 当初
アセットマネジメント推

進課
本庁

34 指名競争 浜松市本庁舎北館空調設備改修工事　監理業務
中央区元城町地
内

R7/6 ～ R8/2 約8ヶ月 建築 ○
本庁舎北館空調設備改修工事に係る工事監理業
務

4～6月 単独 当初
アセットマネジメント推

進課
本庁

35 指名競争 浜松市本庁舎送排風機更新工事　監理業務
中央区元城町地
内

R7/7 ～ R8/5 約10ヶ月 建築 ○ 本庁舎送排風機更新工事に係る工事監理業務 7～9月 単独 当初
アセットマネジメント推

進課
本庁

36 随意契約 ○ 東伊場一丁目地内擁壁整備工事　設計業務
中央区東伊場一
丁目地内

R7/5 ～ R7/9 約4ヶ月 建築 東伊場一丁目地内擁壁整備工事に係る設計業務 4～6月 単独 当初
アセットマネジメント推

進課
本庁

37 随意契約 ○ 東伊場一丁目地内擁壁整備工事　監理業務
中央区東伊場一
丁目地内

R7/10 ～ R8/3 約5ヶ月 建築 ○
東伊場一丁目地内擁壁整備工事に係る工事監理
業務

10～12月 単独 当初
アセットマネジメント推

進課
本庁

38 指名競争 外国人学習支援センター屋根改修工事　設計業務委託
中央区雄踏町宇
布見地内

R7/5 ～ R7/9 約4ヶ月 建築 屋根改修工事　設計業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

39 指名競争 北行政センター屋根改修工事　設計業務委託
浜名区細江町気
賀地内

R7/5 ～ R7/9 約4ヶ月 建築 屋根改修工事　設計業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

40 指名競争
神久呂協働センター外壁及び屋根改修工事　設計業務委
託

中央区神原町地
内

R7/5 ～ R7/9 約4ヶ月 建築 外壁及び屋根改修工事　設計業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁
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41 指名競争
東部保健福祉センター（いきいきプラザ天竜川）屋根改修
工事　設計業務委託

中央区青屋町地
内

R7/5 ～ R7/9 約4ヶ月 建築 屋根改修工事　設計業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

42 指名競争
引佐北部みさと幼稚園外壁及び屋根改修工事　設計業務
委託

浜名区引佐町田
沢地内

R7/5 ～ R7/9 約4ヶ月 建築 外壁及び屋根改修工事　設計業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

43 指名競争 国民宿舎奥浜名湖外壁改修工事　設計業務委託
浜名区細江町気
賀地内

R7/5 ～ R7/9 約4ヶ月 建築 外壁改修工事　設計業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

44 指名競争 水窪支所外壁改修工事　設計業務委託
天竜区水窪町奥
領家地内

R7/6 ～ R7/10 約4ヶ月 建築 外壁改修工事　設計業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

45 一般競争 富塚協働センター大規模改修工事　設計業務委託
中央区富塚町地
内

R7/7 ～ R8/5 約11ヶ月 建築 大規模改修工事　設計業務　一式 7～9月 単独 当初 公共建築課 本庁

46 指名競争 鴨江分庁舎外壁及び屋根改修工事　工事監理業務委託
中央区鴨江三丁
目地内

R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 建築 ○ 外壁及び屋根改修工事　工事監理業務　一式 7～9月 単独 当初 公共建築課 本庁

47 指名競争 雄踏幼稚園屋根改修工事　工事監理業務委託
中央区雄踏町宇
布見地内

R7/9 ～ R8/2 約5ヶ月 建築 ○ 屋根改修工事　工事監理業務　一式 7～9月 単独 当初 公共建築課 本庁

48 指名競争
可美公園体育館、水泳場、弓道場外壁及び屋根改修工事
工事監理業務委託

中央区増楽町地
内

R7/8 ～ R8/1 約5ヶ月 建築 ○ 外壁及び屋根改修工事　工事監理業務　一式 7～9月 単独 当初 公共建築課 本庁

49 指名競争 中ノ町幼稚園外壁及び屋根改修工事　工事監理業務委託
中央区中野町地
内

R7/6 ～ R7/9 約3ヶ月 建築 ○ 外壁及び屋根改修工事　工事監理業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

50 指名競争 北庄内幼稚園屋根改修工事　工事監理業務委託
中央区舘山寺町
地内

R7/6 ～ R7/9 約3ヶ月 建築 ○ 屋根改修工事　工事監理業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

51 指名競争 初生幼稚園外壁及び屋根改修工事　工事監理業務委託
中央区初生町地
内

R7/6 ～ R7/9 約3ヶ月 建築 ○ 外壁及び屋根改修工事　工事監理業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

52 指名競争 都筑保育園外壁及び屋根改修工事　工事監理業務委託
浜名区三ヶ日町
都筑地内

R7/11 ～ R8/2 約4ヶ月 建築 ○ 外壁及び屋根改修工事　工事監理業務　一式 10～12月 単独 当初 公共建築課 本庁

53 指名競争 和田幼稚園外壁改修工事　工事監理業務委託
中央区薬師町地
内

R7/10 ～ R8/2 約4ヶ月 建築 ○ 外壁改修工事　工事監理業務　一式 10～12月 単独 当初 公共建築課 本庁

54 指名競争 村櫛幼稚園外壁改修工事　工事監理業務委託
中央区村櫛町地
内

R7/6 ～ R7/9 約3ヶ月 建築 ○ 外壁改修工事　工事監理業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

55 指名競争
浜北温泉施設あらたまの湯浴室木部改修及び外壁・屋根
改修工事　工事監理業務委託

浜名区四大地地
内

R7/11 ～ R8/10 約11ヶ月 建築 ○ 外壁及び屋根改修工事　工事監理業務　一式 10～12月 単独 当初 公共建築課 本庁

56 指名競争 美術館外壁改修工事　工事監理業務委託
中央区松城町地
内

R7/9 ～ R8/4 約7ヶ月 建築 ○ 外壁改修工事　工事監理業務　一式 7～9月 単独 当初 公共建築課 本庁

57 一般競争 和地協働センター大規模改修工事　工事監理業務委託
中央区和地町地
内

R7/12 ～ R9/6 約18ヶ月 建築 ○ 大規模改修工事　工事監理業務　一式 10～12月 単独 当初 公共建築課 本庁

58 指名競争
なゆた・浜北吊天井落下防止対策工事 工事監理業務委
託

浜名区貴布祢地
内

R7/10 ～ R8/7 約10ヶ月 建築 ○ 吊天井落下防止対策工事　工事監理業務　一式 10～12月 単独 当初 公共建築課 本庁

59 指名競争
天竜壬生ホール吊天井落下防止対策工事 工事監理業務
委託

天竜区二俣町二
俣地内

R7/12 ～ R8/4 約3ヶ月 建築 ○ 吊天井落下防止対策工事　工事監理業務　一式 10～12月 単独 当初 公共建築課 本庁

60 指名競争
龍山森林文化会館他１施設受変電設備改修工事　設計業
務委託

天竜区龍山町瀬
尻地内他

R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 建築 受変電設備改修工事　設計業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁
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61 指名競争 春野図書館他１施設受変電設備改修工事　設計業務委託
天竜区春野町宮
川地内他

R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 建築 受変電設備改修工事　設計業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

62 指名競争 細江健康センター大規模改修工事　工事監理業務委託
浜名区細江町気
賀地内

R7/8 ～ R8/5 約10ヶ月 建築 ○ 大規模改修工事　工事監理業務　一式 7～9月 単独 当初 公共建築課 本庁

63 指名競争
光明ふれあいセンター別館大規模改修及び耐震補強工事
工事監理業務委託

天竜区山東地内 R7/10 ～ R8/8 約10ヶ月 建築 ○
大規模改修工事及び耐震補強工事　工事監理業
務　一式

10～12月 単独 当初 公共建築課 本庁

64 一般競争
南陽協働センター・南陽図書館大規模改修及び耐震補強
工事　工事監理業務委託

中央区下江町地
内

R7/12 ～ R9/10 約22ヶ月 建築 ○
大規模改修工事及び耐震補強工事　工事監理業
務　一式

10～12月 単独 当初 公共建築課 本庁

65 指名競争
みをつくし文化センター吊り天井落下防止対策工事　工事
監理業務委託

浜名区細江町気
賀地内

R7/5 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 ○ 吊天井落下防止対策工事　工事監理業務　一式 4～6月 単独 当初 公共建築課 本庁

66 一般競争 アクトシティ浜松Ｃゾーン改修工事実施設計業務
中央区中央三丁
目地内

R7/6 ～ R8/2 約9ヶ月 建築
アクトシティ浜松Ｃゾーン改修工事に関する実施設
計業務　一式

4～6月 単独 当初
創造都市・文化振興

課
本庁

67 指名競争
アクトシティ浜松Ａゾーンガラスアーケード他改修工事工事
監理業務

中央区板屋町地
内

R8/2 ～ R8/10 約9ヶ月 建築 ○
アクトシティ浜松Ａゾーンガラスアーケード他改修工
事に関する工事監理業務　一式

1～3月 単独 当初
創造都市・文化振興

課
本庁

68 指名競争 アクトシティ浜松Ａゾーン照明設備更新工事工事監理業務
中央区板屋町地
内

R7/9 ～ R8/10 約14ヶ月 建築 ○
アクトシティ浜松Ａゾーン照明設備更新工事に関す
る工事監理業務　一式

7～9月 単独 当初
創造都市・文化振興

課
本庁

69 随意契約 浜松市楽器博物館照明設備更新工事修正設計業務
中央区中央三丁
目地内

R7/5 ～ R7/6 約2ヶ月 建築
浜松市楽器博物館照明設備更新工事に関する修
正設計業務　一式

4～6月 単独 当初
創造都市・文化振興

課
本庁

70 指名競争 浜松市楽器博物館照明設備更新工事工事監理業務
中央区中央三丁
目地内

R7/9 ～ R8/6 約10ヶ月 建築 ○
浜松市楽器博物館照明設備更新工事に関する工
事監理業務　一式

7～9月 単独 当初
創造都市・文化振興

課
本庁

71 指名競争 浜松市茶室照明設備更新工事設計業務
中央区鹿谷町地
内

R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 建築
浜松市茶室照明設備更新工事に関する実施設計
業務　一式

4～6月 単独 当初
創造都市・文化振興

課
本庁

72 指名競争 浜松市鴨江アートセンター照明設備更新工事設計業務
中央区鴨江町地
内

R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 建築
浜松市鴨江アートセンター照明設備更新工事に関
する実施設計業務　一式

4～6月 単独 当初
創造都市・文化振興

課
本庁

73 指名競争
浜松市立はまゆう図書館空調設備更新工事監理業務委
託

中央区大人見町 R7/10 ～ R8/6 約7ヶ月 建築 ○ 空調設備更新 10～12月 単独 当初 中央図書館 本庁

74 指名競争 浜松市立浜北図書館空調設備更新設計業務委託 浜名区貴布祢 R7/5 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 空調設備更新 4～6月 単独 当初 中央図書館 本庁

75 指名競争 浜松市立南図書館照明設備LED化工事監理業務委託 中央区海老塚 R7/5 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 ○ 照明設備LED化 4～6月 単独 当初 中央図書館 本庁

76 指名競争 浜松市立雄踏図書館照明設備ＬＥＤ化設計業務委託
中央区雄踏町宇
布見

R7/5 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 照明設備LED化 4～6月 単独 当初 中央図書館 本庁

77 指名競争
浜松市立中央図書自動閉架書庫照明設備ＬＥＤ化設計業
務委託

中央区松城町 R7/5 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 照明設備LED化 4～6月 単独 当初 中央図書館 本庁

78 指名競争
浜松市ふれあい交流センター陽だまり浴室改修工事（工事
監理）

中央区舞阪町地
内

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 建築 ○
浜松市ふれあい交流センター陽だまり浴室改修工
事工事監理業務委託一式

4～6月 単独 当初
中央福祉事業所長寿

支援課
本庁

79 指名競争
浜松市ふれあい交流センター湖南浄化槽更新工事設計業
務委託

中央区馬郡町地
内

R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 建築
浜松市ふれあい交流センター湖南浄化槽更新工
事設計業務委託一式

4～6月 単独 当初
中央福祉事業所長寿

支援課
本庁

80 指名競争
浜松市リハビリテーション病院LED化工事工事監理業務委
託

中央区和合北一
丁目地内

R7/6 ～ R8/2 約8ヶ月 建築 ○ 機能訓練棟のLED化工事の工事監理業務 4～6月 単独 当初 病院管理課 本庁

4 / 20 ページ



No.
入札及び

契約の方法
見積
合せ

業務委託の名称 場所 業種 工事監理 業務委託の概要
入札予定

時期
事業
内容

予算 業務主管課 入札場所履行期間

令和７年度　浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和７年４月１日現在)

この表は、令和７年４月１日から令和８年３月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

81 指名競争
浜松市リハビリテーション病院機能訓練棟ウッドデッキ改
修工事監理業務委託

中央区和合北一
丁目地内

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 ○
機能訓練棟のウッドデッキ改修工事の工事監理業
務

4～6月 単独 当初 病院管理課 本庁

82 指名競争
浜松市リハビリテーション病院エアコン更新工事設計業務
委託

中央区和合北一
丁目地内

R7/5 ～ R8/1 約8ヶ月 建築 エアコン更新工事の設計業務 4～6月 単独 当初 病院管理課 本庁

83 一般競争
浜松医療センター新病院整備事業外構工事設計業務委
託

中央区富塚町地
内

R7/9 ～ R9/1 約17ヶ月 建築 外構工事の設計業務委託 7～9月 単独 当初 病院管理課 本庁

84 指名競争 保健環境研究所1階及び2階風量制御機器更新工事設計
中央区上西町地
内

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 風量制御機器更新工事の設計業務 4～6月 単独 当初 保健環境研究所 本庁

85 指名競争 保健環境研究所3階風量制御機器更新工事監理委託
中央区上西町地
内

R7/7 ～ R8/3 約9ヶ月 建築 ○ 風量制御機器更新工事の工事監理業務 7～9月 単独 当初 保健環境研究所 本庁

86 指名競争 雄踏幼稚園プール改修工事監理業務委託
中央区雄踏町宇
布見地内

R7/7 ～ R7/11 約4ヶ月 建築 ○ プール改修工事監理業務 4～6月 単独 当初 幼保運営課 本庁

87 一般競争 （仮称）舞阪こども園新築工事実施設計業務委託
中央区舞阪町舞
阪地内

R7/6 ～ R8/4 約11ヶ月 建築 幼保連携型認定こども園新築工事実施設計業務 4～6月 単独 当初 幼保運営課 本庁

88 指名競争 浜松市東部衛生工場龍山貯留槽改修工事監理業務
天竜区龍山町戸
倉

R7/10 ～ R8/2 約4ヶ月 建築 ○ 龍山貯留槽改修工事　工事監理業務 7～9月 単独 当初 廃棄物処理施設課 本庁

89 指名競争
浜松市中央卸売市場青果低温倉庫受変電設備改修工事
(第1期)工事監理業務委託

中央区新貝町地
内

R7/5 ～ R8/2 約10ヶ月 建築 ○
青果低温倉庫受変電設備工事(第1期)工事監理業
務委託

4～6月 単独 当初 中央卸売市場 本庁

90 一般競争 浜松市食肉地方卸売市場解体工事設計業務委託
中央区上西町地
内

R7/6 ～ R8/5 約12ヶ月 建築 解体工事設計 4～6月 単独 当初 食肉地方卸売市場 本庁

91 一般競争
浜松市ザザシティ駐車場外装、内装等改修工事　基本設
計業務委託

中央区鍛冶町地
内

R7/5 ～ R8/5 約12ヶ月 建築
外装、内装等の改修と電灯のLED化工事の基本設
計

4～6月 単独 当初 交通政策課 本庁

92 指名競争
浜松市駅北駐車場照明設備LED化工事　工事監理業務委
託

中央区中央三丁
目地内

R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 建築 ○
浜松市駅北駐車場照明設備LED化工事の工事監
理

4～6月 単独 当初 交通政策課 本庁

93 指名競争
浜松市営住宅法枝団地栄棟外２棟給水施設改修工事　工
事監理業務委託

中央区法枝町地
内

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 建築 ○
浜松市営住宅法枝団地栄棟外２棟給水施設改修
工事　工事監理業務委託　一式

4～6月 補助 当初 住宅課 本庁

94 指名競争
浜松市営住宅和合(馬生)団地馬生１棟外３棟外壁・屋上防
水改修工事　工事監理業務委託

中央区和合町地
内

R7/6 ～ R8/2 約8ヶ月 建築 ○
浜松市営住宅和合(馬生)団地馬生１棟外３棟外
壁・屋上防水改修工事　工事監理業務委託　一式

4～6月 補助 当初 住宅課 本庁

95 指名競争
浜松市営住宅東伊場団地給水施設改修工事　工事監理
業務委託

中央区東伊場一
丁目地内

R7/6 ～ R8/2 約8ヶ月 建築 ○
浜松市営住宅東伊場団地給水施設改修工事　工
事監理業務委託　一式

4～6月 補助 当初 住宅課 本庁

96 指名競争
浜松市営住宅刑部団地給水施設改修工事　工事監理業
務委託

浜名区細江町中
川地内

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 建築 ○
浜松市営住宅刑部団地給水施設改修工事　工事
監理業務委託　一式

4～6月 補助 当初 住宅課 本庁

97 指名競争
浜松市営住宅住吉一丁目団地１号棟外１棟給水施設改修
工事　工事監理業務委託

中央区住吉一丁
目地内

R7/6 ～ R8/2 約8ヶ月 建築 ○
浜松市営住宅住吉一丁目団地１号棟外１棟給水施
設改修工事　工事監理業務委託　一式

4～6月 補助 当初 住宅課 本庁

98 指名競争
浜松市営住宅住吉二丁目団地１号棟外１棟給水施設改修
工事　工事監理業務委託

中央区住吉二丁
目地内

R7/6 ～ R8/2 約8ヶ月 建築 ○
浜松市営住宅住吉二丁目団地１号棟外１棟給水施
設改修工事　工事監理業務委託　一式

4～6月 補助 当初 住宅課 本庁

99 指名競争
浜松市営住宅領家団地受水槽更新工事　工事監理業務
委託

中央区雄踏町宇
布見地内

R7/6 ～ R8/3 約9ヶ月 建築 ○
浜松市営住宅領家団地受水槽更新工事　工事監
理業務委託　一式

4～6月 単独 当初 住宅課 本庁

100 指名競争
浜松市営住宅下小林団地Ａ棟外５棟給水施設改修工事
設計業務委託

浜名区小林地内 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 建築
浜松市営住宅下小林団地Ａ棟外５棟給水施設改
修工事　設計業務委託　一式

4～6月 補助 当初 住宅課 本庁
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101 指名競争
浜松市営住宅大谷団地檜１棟外８棟給水施設改修工事
設計業務委託

天竜区大谷地内 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 建築
浜松市営住宅大谷団地檜１棟外８棟給水施設改修
工事　設計業務委託　一式

4～6月 補助 当初 住宅課 本庁

102 指名競争 引佐総合公園多目的スポーツ広場照明灯更新設計
浜名区引佐町井
伊谷

R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 建築 照明灯更新実施設計　一式 4～6月 単独 当初 公園管理事務所 本庁

103 指名競争 和地山公園児童プールろ過器更新実施設計
中央区和地山三
丁目

R7/5 ～ R7/10 約5ヶ月 建築 プールろ過器更新実施設計　一式 4～6月 単独 当初 公園管理事務所 本庁

104 指名競争 浜松城天守閣照明灯更新実施設計 中央区元城町 R7/6 ～ R7/10 約4ヶ月 建築 照明灯更新実施設計　一式 4～6月 単独 当初 公園管理事務所 本庁

105 指名競争 浜松市動物園ミニサファリ改修工事　工事監理業務委託
中央区舘山寺町
地内

R7/6 ～ R8/2 約9ヶ月 建築 ○ ミニサファリ改修工事に係る工事監理業務 4～6月 単独 当初 動物園 本庁

106 指名競争 浜松市動物園受変電設備改修工事実施設計業務委託
中央区舘山寺町
地内

R7/6 ～ R7/12 約7ヶ月 建築 受変電設備改修工事に係る実施設計業務 4～6月 単独 当初 動物園 本庁

107 指名競争
中央土木整備事務所(三方原)空調機更新工事　工事監理
業務委託

中央区東三方町 R7/6 ～ R7/12 約7ヶ月 建築 ○ 空調機更新工事　工事監理 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

108 指名競争 天竜消防署春野出張所救急消毒室設置工事設計業務
天竜区春野町宮
川地内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 建築
天竜消防署春野出張所救急消毒室設置工事に伴
う設計業務

4～6月 単独 当初 消防総務課 本庁

109 指名競争 中消防署相生出張所シャッター設置工事監理業務
中央区相生町地
内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 ○ シャッター設置工事に伴う工事監理業務 4～6月 単独 当初 消防総務課 本庁

110 指名競争
中消防署富塚出張所オーバースライダー設置工事監理業
務

中央区富塚町地
内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 ○ オーバースライダー設置工事に伴う工事監理業務 4～6月 単独 当初 消防総務課 本庁

111 指名競争 浜北消防署赤佐出張所シャッター設置工事監理業務 浜名区於呂地内 R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 ○ シャッター設置工事に伴う工事監理業務 4～6月 単独 当初 消防総務課 本庁

112 指名競争
天竜消防署春野出張所オーバースライダー設置工事監理
業務

天竜区春野町宮
川地内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 ○ オーバースライダー設置工事に伴う工事監理業務 4～6月 単独 当初 消防総務課 本庁

113 指名競争
北消防署引佐出張所建設事業引佐運動広場解体工事監
理業務

浜名区引佐町東
黒田地内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 ○
北消防署引佐出張所建設事業に伴う引佐運動広
場解体工事監理業務

4～6月 単独 当初 消防総務課 本庁

114 一般競争
消防救急デジタル無線システム再整備に係る実施設計業
務委託

中央区下池川町 R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 建築
消防救急デジタル無線システム再整備に係る実施
設計

4～6月 単独 当初 情報指令課 本庁

115 指名競争 中瀬小放課後児童会耐火改修工事監理業務委託 浜名区中瀬地内 R7/6 ～ R7/10 約4ヶ月 建築 ○
中瀬小放課後児童会の校舎増築部分の耐火改修
工事

4～6月 単独 当初 教育総務課 本庁

116 指名競争 三方原小学校　給水管改修工事　工事監理業務
中央区三方原町
地内

R7/6 ～ R8/3 約10ヶ月 建築 ○ 給水管改修工事　工事監理 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

117 指名競争 北浜南小学校　下水道切替工事　工事監理業務
浜名区寺島町地
内

R7/7 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 ○ 下水道切替工事　工事監理 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

118 指名競争 気賀小学校　給水ポンプ室改修工事　工事監理業務
浜名区細江町気
賀地内

R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 建築 ○ 給水ポンプ室改修工事　工事監理 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

119 一般競争 湖東中学校空調設備4級復旧防音工事　設計業務委託
中央区佐浜町地
内

R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 建築 空調設備4級復旧防音工事　設計業務 4～6月 補助 当初 教育施設課 本庁

120 指名競争 引佐南部中学校高架水槽改修工事　設計業務委託
浜名区引佐町横
尾地内

R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 建築 高架水槽改修工事　設計業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁
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121 一般競争 積志中学校体育館等大規模改修工事　工事監理業務
中央区有玉北町
地内

R7/10 ～ R9/3 約17ヶ月 建築 ○ 大規模改修工事一式（建築・設備）　工事監理業務 10～12月 単独 当初 教育施設課 本庁

122 指名競争 北部中学校体育館大規模改修工事　工事監理業務
中央区文丘町地
内

R7/10 ～ R8/12 約14ヶ月 建築 ○ 大規模改修工事一式（建築・設備）　工事監理業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

123 指名競争 西部中学校武道場大規模改修工事　工事監理業務
中央区鴨江二丁
目地内

R7/10 ～ R8/6 約8ヶ月 建築 ○ 大規模改修工事一式（建築・設備）　工事監理業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

124 指名競争
曳馬小学校他1件小規模改修（外壁・設備）及びバリアフ
リー化工事　工事監理業務

中央区曳馬一丁
目地内　他

R7/11 ～ R8/9 約10ヶ月 建築 ○
小規模改修工事（外壁・設備）、バリアフリー化改修
工事　工事監理業務

10～12月 単独 当初 教育施設課 本庁

125 指名競争
萩丘小学校中校舎等他1件小規模改修（外壁・設備等）及
びバリアフリー化工事　工事監理業務

中央区幸五丁目
地内　他

R7/12 ～ R8/9 約9ヶ月 建築 ○
小規模改修工事（外壁・設備）、バリアフリー化改修
工事　工事監理業務

10～12月 単独 当初 教育施設課 本庁

126 指名競争 蒲小学校他1件小規模改修工事　工事監理業務
中央区神立町地
内　他

R7/12 ～ R8/10 約10ヶ月 建築 ○
小規模改修工事（外壁・内装・設備）　工事監理業
務

10～12月 単独 当初 教育施設課 本庁

127 指名競争
神久呂小学校体育館他1件小規模改修（屋根・外壁）工事
工事監理業務

中央区神ヶ谷町
地内　他

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 建築 ○ 小規模改修工事（屋根・外壁）　工事監理業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

128 指名競争
葵が丘小学校他1件小規模改修（外壁・設備等）及びバリ
アフリー化工事　工事監理業務

中央区高丘東三
丁目地内　他

R7/11 ～ R8/10 約11ヶ月 建築 ○
小規模改修工事（屋根・内装・設備）、バリアフリー
化改修　工事監理業務

10～12月 単独 当初 教育施設課 本庁

129 指名競争
上阿多古小学校校舎等他1件小規模改修工事及びバリア
フリー化改修工事　工事監理業務

天竜区西藤平地
内　他

R7/6 ～ R7/10 約4ヶ月 建築 ○
小規模改修工事（屋根等）、バリアフリー化改修工
事　工事監理業務

4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

130 指名競争
蜆塚中学校他1件小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフ
リー化工事　工事監理業務

中央区蜆塚二丁
目地内他

R7/7 ～ R8/2 約7ヶ月 建築 ○
小規模改修工事（屋根・外壁）、バリアフリー化改修
工事　工事監理業務

7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

131 指名競争 与進北小学校他1件バリアフリー化工事　工事監理業務
中央区市野町地
内　他

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 ○ バリアフリー化改修工事　工事監理業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

132 指名競争 三ヶ日西小学校他1件バリアフリー化工事　工事監理業務
浜名区三ヶ日町
都筑地内　他

R7/6 ～ R7/9 約3ヶ月 建築 ○ バリアフリー化改修工事　工事監理業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

133 指名競争 河輪小学校他1件バリアフリー化工事　工事監理業務
中央区東町地内
他

R7/6 ～ R7/10 約4ヶ月 建築 ○ バリアフリー化改修工事　工事監理業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

134 指名競争 三方原中学校バリアフリー化工事　工事監理業務
中央区豊岡町地
内

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 建築 ○ バリアフリー化改修工事　工事監理業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

135 指名競争 麁玉中学校バリアフリー化工事　工事監理業務 浜名区宮口地内 R7/7 ～ R8/2 約7ヶ月 建築 ○ バリアフリー化改修工事　工事監理業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

136 指名競争 水窪小学校バリアフリー化工事　工事監理業務
天竜区水窪町奥
領家地内

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 ○ バリアフリー化改修工事　工事監理業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

137 指名競争 中ノ町小学校バリアフリー化工事　工事監理業務
中央区中野町地
内

R7/6 ～ R7/10 約4ヶ月 建築 ○ バリアフリー化改修工事　工事監理業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

138 一般競争 八幡中学校校舎改築工事　実施設計業務
中央区野口町地
内

R7/7 ～ R9/1 約18ヶ月 建築 改築工事　実施設計業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

139 一般競争 広沢小学校大規模改修工事　実施設計業務
中央区広沢二丁
目地内

R7/7 ～ R8/10 約15ヶ月 建築 大規模改修工事　実施設計業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

140 一般競争 浅間小学校大規模改修工事　実施設計業務
中央区西浅田二
丁目地内

R7/7 ～ R8/10 約15ヶ月 建築 大規模改修工事　実施設計業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁
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141 一般競争 泉小学校大規模改修工事 実施設計業務
中央区泉一丁目
地内

R7/7 ～ R8/10 約15ヶ月 建築 大規模改修工事　実施設計業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

142 一般競争 開成中学校大規模改修工事　実施設計業務
中央区高丘北一
丁目地内

R7/7 ～ R8/10 約15ヶ月 建築 大規模改修工事　実施設計業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

143 一般競争 曳馬中学校校舎改築工事　基本設計業務
中央区曳馬四丁
目　地内

R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 建築 校舎改築工事　基本設計業務・耐力度調査 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

144 一般競争 鴨江小学校大規模改修工事　基本設計業務
中央区西伊場町
地内

R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 建築 大規模改修工事　基本設計業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

145 一般競争 富塚西小学校大規模改修工事　基本設計業務
中央区富塚町地
内

R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 建築 大規模改修工事　基本設計業務・耐震補強計画 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

146 一般競争 北浜南小学校大規模改修工事　基本設計業務 浜名区寺島地内 R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 建築 大規模改修工事　基本設計業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

147 一般競争 北浜東部中学校大規模改修工事　基本設計業務
浜名区上善地地
内

R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 建築 大規模改修工事　基本設計業務・耐震補強計画 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

148 指名競争 和田小学校南校舎小規模改修工事（給排水）　設計業務
中央区薬師町地
内

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 小規模改修工事　設計業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

149 一般競争 飯田小学校校舎等小規模改修工事 設計業務
中央区飯田町地
内

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 小規模改修工事　設計業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

150 一般競争 和地小学校校舎等小規模改修工事　設計業務
中央区湖東町地
内

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 小規模改修工事　設計業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

151 指名競争 光明小学校校舎等小規模改修工事　設計業務 天竜区山東地内 R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 小規模改修工事　設計業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

152 指名競争 江西中学校小規模改修工事　設計業務
中央区神田町地
内

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 小規模改修工事　設計業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

153 指名競争 細江中学校小規模改修工事　設計業務
浜名区細江町気
賀地内

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 小規模改修工事　設計業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

154 指名競争 中部小中一貫校教室等改修整備工事 設計業務
中央区松城町地
内

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 建築 教室棟改修整備工事　設計業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

155 指名競争 犬居小学校他1件小規模改修（屋根）工事　工事監理業務
天竜区春野町地
内　他

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 建築 ○ 小規模改修工事（屋根）　工事監理業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

156 指名競争
伊目小学校校舎等他1件小規模改修（屋根・外壁）工事
工事監理業務

浜名区細江町気
賀地内　他

R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 建築 ○ 小規模改修工事（屋根・外壁）　工事監理業務 4～6月 単独 当初 教育施設課 本庁

157 指名競争
浜松市かわな野外活動センター宿泊棟空調設備新設工事
（第１期）工事監理業務委託

浜名区引佐町地
内

R7/9 ～ R8/5 約8ヶ月 建築 ○
かわな野外活動センター宿泊棟空調設備設置工
事（第１期）の工事監理業務　一式

7～9月 単独 当初 指導課 本庁

158 指名競争
浜松市かわな野外活動センター照明器具更新（LED化）工
事（本館）設備設計業務委託

浜名区引佐町地
内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 建築
浜松市かわな野外活動センター照明設備更新工
事に関する実施設計業務　一式

4～6月 単独 当初 指導課 本庁

159 一般競争 中ポンプ場沈砂池設備改築実施設計
中央区中央二丁
目地内

R7/5 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 し渣洗浄機等（機械）、電気設備の実施設計 4～6月 補助 当初 下水道工事課 本庁

160 指名競争 参野雨水ポンプ場受変電設備改築実施設計
中央区参野町地
内

R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 建築 受変電設備更新に関する実施設計 4～6月 補助 当初 下水道工事課 本庁
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161 一般競争 湖東中継ポンプ場二次処理棟改修実施設計
中央区湖東町地
内

R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 建築 二次処理棟の改修関連 4～6月 単独 当初 下水道工事課 本庁

162 一般競争 クリエート浜松　劣化調査及び修繕計画策定業務
中央区早馬町地
内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 劣化調査及び修繕計画策定業務 4～6月 単独 当初
中央区まちづくり推進

課
本庁

163 一般競争 北部協働センター空調設備改修工事設計業務委託
中央区葵東一丁
目地内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 空調設備改修工事設計業務委託 4～6月 単独 当初
中央区まちづくり推進

課
本庁

164 一般競争 北部協働センタートイレ洋式化改修工事設計業務委託
中央区葵東一丁
目地内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 建築 トイレ洋式化改修工事設計業務 4～6月 単独 当初
中央区まちづくり推進

課
本庁

165 指名競争 蒲協働センター第5駐車場整備工事監理業務
中央区子安町地
内

R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 建築 ○ 駐車場整備工事　工事監理業務　一式 4～6月 単独
中央区東行政セン

ター
本庁

166 指名競争
浜松市雄踏総合体育館照明設備LED化工事　設計業務委
託

中央区雄踏町宇
布見

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 建築 LED化工事　設計業務 4～6月 単独 当初
中央区西行政セン

ター
本庁

167 指名競争
中村家住宅土蔵屋根瓦葺き替え及び外壁改修工事  工事
監理業務委託

中央区雄踏町宇
布見

R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 建築 ○
中村家住宅土蔵屋根瓦葺き替え及び外壁改修工
事  工事監理業務　一式

4～6月 単独 当初
中央区西行政セン

ター
本庁

168 指名競争
浜松市舞阪乙女園グラウンド防球ネット改修工事　工事監
理委託

中央区舞阪町弁
天島

R7/6 ～ R7/9 約4ヶ月 建築 ○ 防球ネット改修　工事監理 4～6月 単独 当初
中央区西行政セン

ター
本庁

169 指名競争 あらたまの湯照明LED化工事設計委託
浜名区四大地地
内

R7/6 ～ R7/10 約4ヶ月 建築 LED化工事　工事設計業務 4～6月 単独 当初
浜名区まちづくり推進

課
浜名区役所

170 指名競争
浜松市浜北総合体育館諸室照明取替（LED化）工事実施
設計業務

浜名区平口地内 R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 建築 照明取替（LED化）工事実施設計委託業務 4～6月 単独 当初
浜名区まちづくり推進

課
浜名区役所

171 指名競争
浜松市浜北平口サッカー場　サッカー場・スポーツ広場照
明取替（LED化）工事実施設計業務

浜名区平口地内 R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 建築 照明取替（LED化）工事実施設計委託業務 4～6月 単独 当初
浜名区まちづくり推進

課
浜名区役所

172 一般競争 浜松市浜北温水プール解体工事設計 浜名区平口地内 R7/6 ～ R8/3 約9ヶ月 建築 温水プール解体工事実施設計業務委託 4～6月 単独 当初
浜名区まちづくり推進

課
本庁

173 指名競争
明神池運動公園庭球場照明取替（LED化）工事実施設計
業務

浜名区宮口地内 R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 建築 照明取替（LED化）工事実施設計委託業務 4～6月 単独 当初
浜名区まちづくり推進

課
浜名区役所

174 指名競争
浜松市浜北総合体育館陥没修繕及び屋上防水等改修工
事監理委託

浜名区平口 R7/7 ～ R8/2 約7ヶ月 建築 ○ 陥没修繕及び屋上防水等改修工事監理業務委託 7～9月 単独 当初
浜名区まちづくり推進

課
浜名区役所

175 指名競争
浜松市浜北武道館柔道場照明取替（LED化）工事実施設
計業務

浜名区竜南地内 R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 建築 照明取替（LED化）工事実施設計委託業務 4～6月 単独 当初
浜名区まちづくり推進

課
浜名区役所

176 指名競争
いきいきプラザ中央空調設備・全熱交換器更新工事監理
業務

中央区板屋町地
内

R7/6 ～ R8/12 約19ヶ月 建築 ○ 空調設備・全熱交換器更新工事監理業務 4～6月 単独 当初
中央健康づくりセン

ター他２課
本庁

177 一般競争 雄踏斎場法面地質調査測量設計業務委託
中央区雄踏町宇
布見地内

R7/5 ～ R8/1 約8ヶ月 土木
法面予備設計、詳細設計　N＝1式
地質調査　N＝1式

4～6月 単独 当初 市民生活課 本庁

178 一般競争 引佐最終処分場法面地すべり調査業務委託
浜名区引佐町三
岳地内

R7/5 ～ R8/3 約11ヶ月 土木
観測・資料整理（孔内傾斜計4箇所、自己水位4箇
所計、パイプ式歪計3箇所、伸縮計3箇所、クラック
ゲージ5箇所）

4～6月 単独 当初 平和清掃事業所 本庁

179 一般競争 市道呉松平松線予備設計等業務委託
中央区平松町地
内

R7/5 ～ R8/1 約9ヶ月 土木
測量調査・予備設計L=190m、交差点予備設計2箇
所（協議資料作成含む）

4～6月 単独 当初 平和清掃事業所 本庁

180 指名競争
村櫛漁港臨海第1および第2物揚場防食工事詳細設計業
務

中央区村櫛町地
内

R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 防食工事詳細設計業務　N＝１式 4～6月 補助 当初 農業水産課 本庁
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181 一般競争 馬込川樋門逆流防止対策詳細設計業務委託
中央区中田島町
地内外

R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 樋門詳細設計 4～6月 単独 当初 農地整備課 本庁

182 一般競争
高塚駅北第二土地区画整理事業雨水貯留施設詳細設計
業務委託

中央区高塚町 R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 雨水貯留施設詳細設計 7～9月 補助 当初 市街地整備課 本庁

183 一般競争
高塚駅北第二土地区画整理事業（市単独）電線共同溝詳
細設計業務委託

中央区高塚町 R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 電線共同溝詳細設計 7～9月 補助 当初 市街地整備課 本庁

184 指名競争
高塚駅北第二土地区画整理事業（市単独）道路予備設計
（鉄道施設）業務委託

中央区高塚町 R7/8 ～ R8/3 約8ヶ月 土木 道路予備設計 7～9月 単独 当初 市街地整備課 本庁

185 一般競争 高塚駅北第二土地区画整理事業上下水道設計業務委託 中央区高塚町 R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 上下水道設計 7～9月 単独 当初 市街地整備課 本庁

186 指名競争
高塚駅北第二土地区画整理事業（市単独）道路測量設計
（取合）業務委託

中央区高塚町 R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 道路測量設計 7～9月 単独 当初 市街地整備課 本庁

187 指名競争 （都）本通り線周辺交通処理検討業務委託 浜名区小林 R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 交通処理検討 N＝1式 7～9月 単独 当初 市街地整備課 本庁

188 指名競争 遠州灘海浜公園馬込川河口部測量設計業務委託
中央区中田島町
地内

R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 測量設計A=0.4ha 4～6月 単独 当初 公園課 本庁

189 一般競争 浜松市交差点等交通事故対策調査・設計業務委託 市内 R7/6 ～ R8/2 約8ヶ月 土木 交通事故発生状況調査・対策検討業務 4～6月 単独 当初 道路企画課 本庁

190 一般競争 (準)安間川西支線調整池基本設計業務委託
中央区笠井新田
町

R7/5 ～ R8/2 約9ヶ月 土木 調整池基本設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

191 一般競争 (普)笠井町7号排水路詳細設計業務委託 中央区笠井町 R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 排水路詳細設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

192 一般競争 (準)狢川調整池基本設計業務委託 中央区大瀬町外 R7/6 ～ R8/2 約9ヶ月 土木 基本設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

193 指名競争
(国)152号自転車走行空間詳細設計業務委託(連尺町～中
央三丁目)

中央区連尺町 R7/5 ～ R7/9 約4ヶ月 土木 自転車走行空間詳細設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

194 一般競争 (都)天竜川駅前線電線共同溝詳細設計業務委託 中央区天龍川町 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 電線共同溝詳細設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

195 指名競争 (市)植松和地線自転車走行空間詳細設計業務委託 中央区八幡町 R7/6 ～ R7/9 約4ヶ月 土木 自転車走行空間詳細設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

196 指名競争 (市)飯田鴨江線自転車走行空間詳細設計業務委託 中央区旅籠町 R7/6 ～ R7/10 約4ヶ月 土木 自転車走行空間詳細設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

197 指名競争 (市)有玉南積志線道路詳細設計業務委託 中央区有玉南町 R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

198 指名競争 (市)舘山寺協和線道路詳細設計業務委託 中央区協和町 R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

199 指名競争 (市)元浜米津線舗装修繕設計業務委託 中央区法枝町外 R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 土木 舗装修繕設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

200 指名競争 (一)和地山曳馬停車場線道路詳細設計業務委託 中央区幸二丁目 R7/6 ～ R7/9 約4ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁
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201 一般競争 (市)石原老間線(老間橋)橋梁修繕設計業務委託 中央区金折町 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 橋梁修繕設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

202 一般競争 (普)恒武町2号排水路基本設計業務委託 中央区恒武町 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 排水路基本設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

203 指名競争 (市)相生板屋線舗装修繕設計業務委託
中央区中央三丁
目

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 舗装修繕設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

204 一般競争
(市)中野町三方原線自転車走行空間詳細設計業務委託
(中沢町～船越町)

中央区中沢町 R7/6 ～ R7/10 約4ヶ月 土木 自転車走行空間詳細設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

205 指名競争 (準)曳馬川流域排水路詳細設計業務委託
中央区曳馬一丁
目

R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 排水路詳細設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

206 指名競争 (市)鴨江倉松線舗装修繕設計業務委託
中央区佐鳴台一
丁目

R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 土木 舗装修繕設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

207 一般競争 (普)大瀬町21号排水路基本設計業務委託 中央区大瀬町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 排水路基本設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

208 一般競争 (二)九領川流域(郷堂川)排水路予備設計業務委託 中央区志都呂町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 排水路予備設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

209 一般競争 (準)東芳川流域排水路詳細設計業務委託 中央区西伝寺町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 排水路詳細設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

210 一般競争 老間地区排水路基本設計業務委託 中央区老間町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 排水路基本設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

211 指名競争 (市)湖東48号線外1線道路詳細設計業務委託 中央区湖東町 R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

212 指名競争 (一)舞阪竜洋線(田尻橋1)橋梁修繕設計業務委託 中央区田尻町 R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

213 指名競争 (市)鶴見向宿線(渡瀬橋)橋梁修繕設計業務委託 中央区渡瀬町 R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

214 指名競争 (市)大柳河輪線(鼡野橋)橋梁修繕設計業務委託 中央区鼡野町 R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

215 指名競争 (普)十軒5号排水路基本設計業務委託 中央区十軒町 R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 排水路基本設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

216 指名競争 (市)伝馬旭1号線外歩道自転車駐車場詳細設計業務委託 中央区鍛冶町 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 自転車駐車場設計 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

217 一般競争 (普)西山2号排水路詳細設計業務委託 中央区神原町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 排水路詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

218 指名競争
(国)152号(下池川歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務
委託

中央区下池川町 R7/7 ～ R7/11 約5ヶ月 土木 横断歩道橋修繕・耐震補強設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

219 指名競争
(主)浜松環状線(西丘歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計
業務委託

中央区花川町 R7/7 ～ R7/11 約5ヶ月 土木 横断歩道橋補修・耐震補強設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

220 指名競争
(市)青屋20号線(天竜川駅跨線人道橋)橋梁修繕設計業務
委託

中央区青屋町 R7/7 ～ R7/11 約5ヶ月 土木 橋梁修繕設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁
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221 指名競争 (市)本郷安松線(諏訪橋2)橋梁修繕設計業務委託 中央区本郷町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

222 指名競争 (市)龍禅寺白羽1号線(瓜内橋)橋梁修繕設計業務委託 中央区白羽町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

223 指名競争
(市)龍禅寺白羽1号線(瓜内橋側道橋)橋梁修繕設計業務
委託

中央区白羽町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

224 指名競争 (市)東町2号線道路詳細設計業務委託 中央区東町 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 道路詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

225 指名競争
(国)150号(芳川歩道橋)横断歩道橋修繕・補強設計業務委
託

中央区芳川町 R7/7 ～ R7/11 約5ヶ月 土木 横断歩道橋補修・耐震補強設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

226 指名競争 (市)本郷安松線(諏訪橋側道橋)橋梁修繕設計業務委託 中央区本郷町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

227 指名競争 (市)本郷42号線(本郷橋1)橋梁修繕設計業務委託 中央区本郷町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

228 指名競争 (市)三島35号線(三島橋側道橋)橋梁修繕設計業務委託 中央区三島町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

229 指名競争 (市)頭陀寺3号線(頭橋側道橋)橋梁修繕設計業務委託 中央区頭陀寺町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

230 一般競争 (都)飯田鴨江線(名塚工区)橋梁詳細設計業務委託 中央区名塚町 R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 橋梁詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

231 一般競争
(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道立体交差化詳細設計業
務委託【単年】

中央区西ヶ崎町 R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 鉄道立体交差化詳細設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

232 一般競争 (準)高塚川排水機場逆流防止施設基本設計業務委託 中央区白羽町 R7/7 ～ R8/2 約7ヶ月 土木 基本設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

233 一般競争 (普)宮川排水路調整池詳細設計業務委託
中央区上石田町
外

R7/8 ～ R8/2 約6ヶ月 土木 調整池詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

234 一般競争 (準)狢川護岸改良設計業務委託 中央区大瀬町外 R7/8 ～ R8/2 約6ヶ月 土木 護岸詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

235 指名競争 (国)301号(弁天島駅前交差点)道路詳細設計業務委託
中央区舞阪町弁
天島

R7/8 ～ R7/12 約4ヶ月 土木 道路詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

236 一般競争
(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道立体交差化詳細設計業
務委託【2ヵ年債務】

中央区西ヶ崎町 R7/9 ～ R9/1 約17ヶ月 土木 鉄道立体交差化詳細設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

237 一般競争 (普)伊左地2号排水路詳細設計業務委託 中央区大人見町 R7/9 ～ R8/2 約6ヶ月 土木 排水路詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

238 一般競争 (一)舞阪竜洋線道路詳細設計業務委託 中央区白羽町 R7/9 ～ R7/12 約3ヶ月 土木 道路詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

239 一般競争 (市)根洗三幸線外2線交差点詳細設計業務委託 中央区根洗町 R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 交差点詳細設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

240 一般競争 (市)萩丘都田線外2線交差点詳細設計業務委託 中央区根洗町 R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 交差点詳細設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁
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241 一般競争 (都)富吉都市下水路補修詳細設計業務委託 中央区富吉町 R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 補修詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

242 指名競争 (都)植松伊左地線(追分工区)道路詳細設計業務委託
中央区城北一丁
目外

R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 道路詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

243 指名競争 (普)寺島12号排水路調整池基本設計業務委託
中央区笠井新田
町

R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 調整池基本設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

244 一般競争 道路照明灯修繕点検業務委託 中央区管内一円 R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 点検業務 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

245 一般競争 (市)東三方大原線外3線交差点詳細設計業務委託 中央区東三方町 R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 交差点詳細設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

246 一般競争 (市)上島57号線道路詳細設計業務委託
中央区上島一丁
目

R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 道路詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

247 一般競争
(主)浜松環状線(西ヶ崎工区)鉄道立体交差化詳細設計業
務委託【3ヵ年債務】

中央区西ヶ崎町 R7/9 ～ R10/1 約28ヶ月 土木 鉄道立体交差化詳細設計 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

248 一般競争
(国)150号(石原町交差点外3箇所)平面交差点予備設計業
務委託

中央区石原町外 R7/10 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 平面交差点予備設計 4箇所 10～12月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

249 一般競争 (準)松小池川基本設計業務委託 中央区貴平町外 R7/10 ～ R8/2 約5ヶ月 土木 基本設計 10～12月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

250 指名競争 和地山曳馬停車場線道路詳細設計業務委託
中央区住吉五丁
目

R7/10 ～ R8/3 約5ヶ月 土木 道路詳細設計 10～12月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

251 一般競争 (普)赤口排水路改良設計業務委託 中央区三島町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 排水路詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

252 一般競争 (普)茄子川改良設計業務委託 中央区三島町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 排水路詳細設計 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

253 指名競争 （市）都田268号線測量設計業務委託 浜名区都田町 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

254 指名競争 （市）細江湖東5-4号線測量設計業務委託
浜名区細江町中
川

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 道路冠水対策調査検討 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

255 一般競争 （都）大苗代西汐田線測量設計他業務委託
浜名区三ヶ日町
三ヶ日

R7/7 ～ R8/2 約7ヶ月 土木 道路詳細設計 7～9月 補助 当初 浜名土木整備事務所 本庁

256 一般競争
(市)引佐井伊谷奥山2号線(引佐井伊谷奥山2号線1号橋)
橋梁補修設計業務委託

浜名区引佐町横
尾

R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 橋梁補修設計 4～6月 補助 当初 浜名土木整備事務所 本庁

257 一般競争 (市)引佐伊平奥山線道路防災設計業務委託
浜名区引佐町伊
平

R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 道路防災設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

258 指名競争 （準）老ヶ谷川測量設計業務委託
浜名区細江町気
賀

R7/5 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 護岸修繕詳細設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

259 指名競争 （市）浜北宮口南57号線道路詳細設計業務委託 浜名区宮口 R7/6 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 補助 当初 浜名土木整備事務所 本庁

260 指名競争 （市）浜北新原東84号線道路詳細設計業務委託 浜名区新原 R7/6 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 補助 当初 浜名土木整備事務所 本庁
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261 指名競争 （市）浜北小松内野線道路詳細設計業務委託 浜名区小松 R7/6 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 補助 当初 浜名土木整備事務所 本庁

262 指名競争 （主）浜北三ヶ日線（灰木）舗装詳細設計業務委託 浜名区四大地 R7/6 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 舗装詳細設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

263 指名競争 （主）浜北三ヶ日線（大平）道路詳細設計業務委託 浜名区大平 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 補助 当初 浜名土木整備事務所 本庁

264 指名競争 （国）362号（尾野）舗装詳細設計業務委託 浜名区尾野 R7/6 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 舗装詳細設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

265 一般競争 （市）浜北中瀬北113号線道路詳細設計業務委託 浜名区中瀬 R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

266 指名競争 （市）浜北平口66号線道路詳細設計業務委託 浜名区平口 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 道路詳細設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

267 指名競争 （普）宮口113号排水路（本村川）用地測量業務委託 浜名区宮口 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 用地測量 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

268 指名競争
（普）新原122号排水路（下村川）（新原下善地区）測量設
計業務委託

浜名区新原 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 調整池測量設計 7～9月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

269 一般競争 （準）有隣川基本設計業務委託 浜名区新原 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 基本計画設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

270 一般競争 （普）小林11号排水路（小林川）予備設計業務委託 浜名区小林 R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 調整池予備設計 7～9月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

271 一般競争 （準）八幡川流木対策検討業務委託 浜名区根堅 R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 流木対策検討 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

272 一般競争 御馬ヶ池雨水貯留池詳細設計業務委託 浜名区於呂 R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 詳細設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

273 一般競争 （普）東美薗8号排水路（美薗川）用地測量業務委託 浜名区東美薗 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 用地測量 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

274 指名競争 （普）三ヶ日町釣15号排水路外浸水対策設計業務委託
浜名区三ヶ日町
岡本

R7/6 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 浸水対策設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

275 指名競争 （普）細江町中川236号排水路外浸水対策設計業務委託
浜名区細江町中
川

R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 土木 浸水対策設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

276 一般競争 （普）都田10号排水路測量設計業務委託 浜名区都田町外 R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 排水路詳細設計 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

277 一般競争 （国）152号道路防災修正設計業務委託（池島-長尾A405）
天竜区水窪町奥
領家地内

R7/7 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

278 指名競争 (国)152号(池島-大原)保安林解除申請書修正業務委託
天竜区水窪町奥
領家地内

R7/7 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 申請書作成N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

279 一般競争
(国)152号(池島-大原)道路詳細修正設計業務委託（第1工
区）

天竜区水窪町奥
領家地内

R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 道路詳細修正設計N=1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

280 一般競争 (国)152号池島ランプ橋外1橋橋梁修繕設計業務委託
天竜区佐久間町
奥領家地内

R7/7 ～ R8/3 約8ヶ月 土木 橋梁修繕設計業務N=2橋 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

14 / 20 ページ



No.
入札及び

契約の方法
見積
合せ

業務委託の名称 場所 業種 工事監理 業務委託の概要
入札予定

時期
事業
内容

予算 業務主管課 入札場所履行期間

令和７年度　浜松市建設工事関連業務委託の発注見通し(令和７年４月１日現在)

この表は、令和７年４月１日から令和８年３月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

281 一般競争
(市)水窪西浦第3号線途中島橋外1橋橋梁修繕設計業務
委託

天竜区天竜区水
窪町奥領家地内

R7/6 ～ R8/2 約8ヶ月 土木 橋梁修繕設計業務N=2橋 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

282 一般競争
(市)水窪地双第1号線戸中橋外1橋橋梁修繕設計業務委
託

天竜区佐久間町
奥領家地内

R7/7 ～ R8/3 約8ヶ月 土木 橋梁修繕設計業務N=2橋 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

283 一般競争 (市)佐久間横吹1号線立原橋橋梁修繕設計業務委託
天竜区佐久間町
相月地内

R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計業務N=1橋 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

284 指名競争 (市)佐久間川上13号線豊浦橋2橋梁修繕設計業務委託
天竜区佐久間町
浦川地内

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 橋梁修繕設計業務N=1橋 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

285 一般競争 (市)龍山青谷峰之沢線峰之澤橋梁修繕設計業務委託
天竜区龍山町瀬
尻地内

R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕設計業務N=1橋 7～9月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

286 指名競争 (市)天竜石原向界土線向橋3橋梁修繕設計業務委託
天竜区西藤平地
内

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 橋梁修繕設計業務N=1橋 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

287 一般競争 (国)362号湯之沢橋橋梁修繕・補強設計業務委託
天竜区春野町杉
地内

R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 橋梁修繕・補強設計業務N=1橋 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

288 一般競争 (市)天竜中村曲り線道路詳細設計業務委託 天竜区山東地内 R7/6 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 道路詳細設計N=1式 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

289 一般競争 （市）天竜東嶺２号線道路改良測量設計調査業務委託 天竜区熊 R7/8 ～ R8/1 約5ヶ月 土木 測量設計調査業務　N=1式 7～9月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

290 指名競争 (市)天竜阿蔵15号線道路改良測量設計調査業務委託
天竜区二俣町阿
蔵

R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 測量設計調査業務　N=1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

291 指名競争 （国）152号（浜北～天竜バイパス）修正設計業務委託
天竜区二俣町阿
蔵

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 土木 設計業務　Ｎ＝１式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

292 一般競争 (国)152号(山東)測量設計業務委託 天竜区山東 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 測量設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

293 一般競争
（国）152号道路改良測量設計調査業務委託（水窪～佐久
間24・25工区）

天竜区佐久間町
大井

R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 測量設計調査業務　N=1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

294 指名競争 （一）横川磐田線道路概略設計業務委託 天竜区横川 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 概略設計業務　Ｎ＝1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

295 指名競争 （一）横山熊線（沢丸橋東）測量設計業務委託 天竜区熊 R7/8 ～ R7/12 約4ヶ月 土木 測量設計業務　N=1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

296 一般競争 （国）152号道路防災設計業務委託(城西-大井E116)
天竜区佐久間町
相月

R7/5 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 測量設計調査業務　N=1式 4～6月 補助 繰越 天竜土木整備事務所 本庁

297 一般競争
（一）春野下泉停車場線飛石トンネル修繕設計・地山変状
調査業務委託

天竜区春野町筏
戸大上

R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 測量設計調査業務　N=1式 7～9月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

298 一般競争
(国)152号特定道路土工構造物修繕設計業務委託(T152-
0740)

天竜区佐久間町
大井

R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 修繕設計業務　Ｎ＝1式 7～9月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

299 一般競争
(国)473号特定道路土工構造物点検診断業務委託(大井～
浦川)

天竜区佐久間町
大井外

R7/9 ～ R8/1 約5ヶ月 土木 特定道路土工構造物点検診断業務　Ｎ＝1式 7～9月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

300 一般競争 (国)362号道路防災点検業務委託（山東～小石間）
天竜区春野町領
家外

R7/9 ～ R8/1 約4ヶ月 土木 道路防災点検業務　Ｎ＝1式 7～9月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁
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301 指名競争 天竜区横断暗渠調査点検業務委託 天竜区管内一円 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 横断暗渠調査点検業務委託　Ｎ＝1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 天竜区役所

302 一般競争 （国）152号測量設計業務委託（大井～瀬尻A061・B720）
天竜区龍山町瀬
尻

R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 測量設計調査業務　N=1式 7～9月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

303 一般競争 （国）152号測量設計業務委託（大井～瀬尻A538）
天竜区龍山町瀬
尻

R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 測量設計調査業務　N=1式 7～9月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

304 一般競争
（国）152号道路防災修正設計業務委託（大井～瀬尻
G530）

天竜区龍山町瀬
尻

R7/8 ～ R7/12 約4ヶ月 土木 修正設計業務　Ｎ＝1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

305 一般競争 （国）152号測量予備設計業務委託（大井～瀬尻E713）
天竜区龍山町瀬
尻

R7/7 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 予備設計業務　Ｎ＝1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

306 指名競争 (主)天竜東栄線(渡ケ島)測量設計業務委託(渡ケ島) 天竜区渡ケ島 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 測量設計業務　Ｎ＝1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

307 指名競争 (主)藤枝天竜線外道路防災点検業務委託 天竜区横川 R7/7 ～ R8/1 約6ヶ月 土木 道路防災点検Ｎ＝1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

308 指名競争 (主)天竜東栄線道路防災修正設計業務委託(川坂) 天竜区長沢 R7/7 ～ R7/11 約4ヶ月 土木 修正設計業務　Ｎ＝1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

309 指名競争 (一)熊小松天竜川停車場線測量設計業務委託 天竜区阿寺 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 測量設計業務　Ｎ＝1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

310 一般競争 (一)横山熊線測量設計業務委託(白淵) 天竜区横山町 R7/7 ～ R7/11 約5ヶ月 土木 測量設計調査業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

311 指名競争 (国)362号河川協議資料作成業務(小石間～川上) 天竜区春野町杉 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 河川協議資料作成業務　Ｎ＝1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

312 指名競争 (国)362号用地測量業務委託(小石間～川上) 天竜区春野町杉 R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 用地測量業務　Ｎ＝1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

313 指名競争 （国）152号舗装修繕設計業務委託（半島）
天竜区水窪町地
頭方

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 舗装修繕設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

314 指名競争 （国）362号舗装修繕設計業務委託（平城） 天竜区春野町杉 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 舗装修繕設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

315 指名競争 （市）水窪灰の沢山王線舗装修繕設計業務委託
天竜区水窪町山
住

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 舗装修繕設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

316 指名競争 （市）天竜峯山大井平線舗装修繕設計業務委託 天竜区横山町 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 舗装修繕設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

317 指名競争 （市）天竜平田塩見渡線舗装修繕設計業務委託 天竜区渡ケ島 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 舗装修繕設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

318 指名競争 二俣地区浸水対策概略・予備設計業務委託
天竜区二俣町二
俣

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 浸水対策概略・予備設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

319 指名競争 （普）小川25号排水路（松間沢）詳細設計業務 天竜区小川 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 詳細設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

320 一般競争 (主)天竜東栄線静愛橋外1橋梁修繕・補強設計業務委託
天竜区佐久間町
浦川地内

R7/5 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 橋梁修繕・補強設計業務N=2橋 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁
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321 一般競争 （一）渡ヶ島横山線伊砂橋外道路橋定期点検業務委託 天竜区管内一円 R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 道路橋点検業務　N=1式 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

322 一般競争 （国）362号犬居橋外道路橋定期点検業務委託 天竜区管内一円 R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 道路橋点検業務　N=1式 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

323 一般競争 （国）473号上野桟道橋外道路橋定期点検業務委託 天竜区管内一円 R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 道路橋点検業務　N=1式 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

324 一般競争 （国）152号半島桟道橋外道路橋定期点検業務委託 天竜区管内一円 R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 道路橋点検業務　N=1式 4～6月 補助 当初 天竜土木整備事務所 本庁

325 一般競争
山東八幡地区急傾斜地崩壊危険区域測量設計地質調査
業務委託

天竜区山東 R7/5 ～ R8/1 約9ヶ月 土木 急傾斜対策設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

326 一般競争
(国)152号(池島-大原)道路狭小区間対策検討設計業務委
託

天竜区水窪町奥
領家地内

R7/7 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 設計業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

327 指名競争
(国)152号(池島-大原)道路詳細修正設計業務委託(第4工
区・排水施設等)

天竜区水窪町奥
領家地内

R7/7 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 道路詳細修正設計N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

328 一般競争 (一)横山熊線測量設計業務委託(上沢丸橋南) 天竜区熊 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 測量設計調査業務　N=1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

329 一般競争 (主)天竜東栄線測量設計業務委託(瀬戸)
天竜区佐久間町
浦川

R7/7 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 測量設計調査業務　N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

330 指名競争 (国)362号保安林解除申請資料作成業務(小石間～川上) 天竜区春野町杉 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 保安林解除申請資料作成業務　Ｎ＝1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

331 指名競争 （普）渡ヶ島2号排水路用地補償業務委託 天竜区小川 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 補償調査業務　N=1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

332 指名競争 (市)水窪桂山線測量設計業務委託
天竜区水窪町奥
領家

R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 土木 測量設計業務　Ｎ＝1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

333 指名競争 (市)龍山高誉線測量設計業務委託
天竜区龍山町瀬
尻

R7/8 ～ R7/12 約4ヶ月 土木 測量設計業務　Ｎ＝1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

334 一般競争
(国)152号国道152号シェッド1外道路シェッド定期点検業務
委託

天竜区管内一円 R7/5 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 シェッド点検業務　Ｎ＝1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

335 随意契約
北消防署引佐出張所建設事業道路拡幅工事発注者支援
業務

浜名区引佐町東
黒田地内

R7/10 ～ R8/8 約11ヶ月 土木 ○
北消防署引佐出張所建設事業に伴う道路拡幅工
事発注者支援業務（工事監理業務・積算業務・成
績評価業務）

7～9月 単独 当初 消防総務課 本庁

336 随意契約 耐震性貯水槽設置工事に伴う発注者支援業務 市内 R7/4 ～ R8/2 約10ヶ月 土木 ○ 積算及び工事監督業務 4～6月 単独 当初 警防課 本庁

337 随意契約 防火井戸設置工事に伴う発注者支援業務 市内 R7/4 ～ R8/2 約10ヶ月 土木 ○ 積算及び工事監督業務 4～6月 単独 当初 警防課 本庁

338 一般競争 南部幹線耐震化詳細設計業務委託
中央区富塚町地
内

R7/5 ～ R8/1 約8ヶ月 土木
路線測量L=110m、
中大口径推進設計L=110m、地質調査N=1箇所

4～6月 単独 当初 水道工事課 本庁

339 一般競争 龍禅寺町外地内老朽管更新実施設計業務
中央区龍禅寺町
外地内

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 小口径布設替詳細設計Ｌ＝１，7３０ｍ 4～6月 単独 当初 水道工事課 本庁

340 一般競争 東若林町外地内老朽管更新実施設計業務
中央区東若林町
外地内

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 小口径布設替詳細設計Ｌ＝１，６８５ｍ、添架２橋 4～6月 単独 当初 水道工事課 本庁
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341 指名競争 中央処理分区枝線管きょ実施設計業務委託 中央区砂山町 R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 管きょ実施設計　L=280m 4～6月 単独 当初 下水道工事課 本庁

342 一般競争 中部処理区枝線管きょ改築実施設計
中央区蜆塚三丁
目外

R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 管きょ改築実施設計　L=1,000m 4～6月 単独 当初 下水道工事課 本庁

343 一般競争 観月園マンホールポンプ実施設計業務委託
中央区舞阪町弁
天島

R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 マンホールポンプ  N=1箇所 4～6月 単独 当初 下水道工事課 本庁

344 一般競争 上島ポンプ場・東ポンプ場耐水化実施設計
中央区上島三丁
目地内外

R7/5 ～ R7/11 約6ヶ月 土木 耐水化工事実施設計（土木・建築・機械・電気） 4～6月 補助 当初 下水道工事課 本庁

345 一般競争 細江浄化センター耐震補強実施設計
浜名区細江町地
内

R7/5 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 初沈・反応槽・終沈(1-1)の耐震補強実施設計 4～6月 補助 当初 下水道工事課 本庁

346 指名競争 マンホールシステム実施設計業務
中央区村櫛町地
内

R7/5 ～ R7/9 約4ヶ月 土木 マンホールトイレシステム　N=1箇所 4～6月 補助 繰越 下水道工事課 本庁

347 指名競争 大原浄水場天日乾燥床増床詳細設計業務
中央区大原町地
内

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 大原浄水場天日乾燥床増床詳細設計 4～6月 単独 当初 浄水課 本庁

348 一般競争 常光浄水場電気設備更新詳細設計業務
中央区常光町地
内

R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 常光浄水場電気設備更新詳細設計 4～6月 単独 当初 浄水課 本庁

349 一般競争 寺島外地内老朽管更新実施設計業務委託 浜名区寺島外 R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 布設替詳細設計　L=1,715ｍ 4～6月 単独 当初 北部上下水道課 本庁

350 一般競争 引佐町・細江町地内老朽管更新実施設計業務委託 浜名区引佐町外 R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 布設替詳細設計　L=1,550ｍ 4～6月 単独 当初 北部上下水道課 本庁

351 一般競争 白岩加圧ポンプ場更新設計 浜名区引佐町 R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 加圧ポンプ場更新設計　一式 4～6月 単独 当初 北部上下水道課 本庁

352 一般競争 新西部配水池外２外面改修設計 浜名区細江町 R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 配水池外面改修設計　一式 7～9月 単独 当初 北部上下水道課 本庁

353 指名競争 三ヶ日町大谷配水加圧ポンプ場詳細設計 浜名区三ヶ日町 R7/6 ～ R7/12 約7ヶ月 土木 加圧ポンプ場詳細設計　一式 4～6月 単独 当初 北部上下水道課
北行政セン

ター

354 一般競争 春野町気多給水区送配水管布設詳細設計業務委託
天竜区春野町気
田地内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 土木 配水管詳細設計　L=1,600ｍ 4～6月 単独 当初 天竜上下水道課 本庁

355 一般競争
春野町五和杉行師平給水区送水管布設詳細設計業務委
託

天竜区春野町五
和地内

R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 配水管詳細設計　L=2,800m 4～6月 単独 当初 天竜上下水道課 本庁

356 一般競争 水窪町水窪給水区（長尾）送水管布設詳細設計業務委託
天竜区水窪町奥
領家地内

R7/6 ～ R8/1 約8ヶ月 土木 配水管詳細設計　L=1,900m 4～6月 単独 当初 天竜上下水道課 本庁

357 指名競争 根堅地内配水管移設詳細設計業務委託 浜名区根堅地内 R7/6 ～ R7/10 約5ヶ月 土木 配水管移設詳細設計　L=200ｍ 4～6月 単独 当初 天竜上下水道課 天竜区役所

358 一般競争 龍山町西川低区配水池詳細設計業務委託
天竜区龍山町西
川

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 配水池詳細設計　1式 4～6月 単独 当初 天竜上下水道課 本庁

359 指名競争 春野町宮川配水池基本設計業務委託
天竜区春野町宮
川地内

R7/6 ～ R7/11 約6ヶ月 土木 躯体調査　1式 4～6月 単独 当初 天竜上下水道課 天竜区役所

360 指名競争 水窪町尾呂配水池外1施設基本設計業務委託
天竜区水窪町奥
領家地内

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 躯体調査　1式 4～6月 単独 当初 天竜上下水道課 天竜区役所
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361 一般競争
佐久間町中部低区配水池浄水処理施設詳細設計業務委
託

天竜区佐久間町
中部地内

R7/7 ～ R8/1 約7ヶ月 土木 処理施設詳細設計　1式 7～9月 単独 当初 天竜上下水道課 本庁

362 指名競争 旧長石飲料水供給施設撤去詳細設計業務委託 天竜区長石 R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 土木 施設撤去詳細設計　1式 4～6月 単独 当初 天竜上下水道課 天竜区役所

363 随意契約
令和7年度浜松市天竜ボート場配艇場護岸改修工事発注
者支援業務（監督業務等）

天竜区月地内 R7/7 ～ R8/3 約8ヶ月 土木 ○
浜松市天竜ボート場配艇場護岸改修工事における
監督業務等

7～9月 単独 当初
天竜区まちづくり推進

課
天竜区役所

364 指名競争 (準)狢川調整池地質調査測量業務委託 中央区大瀬町外 R7/6 ～ R8/2 約9ヶ月 地質 地質調査・測量 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

365 指名競争 (準)安間川西支線地質調査測量業務委託
中央区笠井新田
町

R7/6 ～ R7/12 約6ヶ月 地質 地質調査・測量 4～6月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

366 一般競争 曳馬中学校校舎改築工事　地質調査業務
中央区曳馬四丁
目　地内

R7/10 ～ R8/1 約3ヶ月 地質 校舎改築工事　地質調査 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

367 指名競争 鴨江小学校大規模改修工事　地質調査業務
中央区西伊場町
地内

R7/9 ～ R7/12 約3ヶ月 地質 大規模改修工事　地質調査業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

368 指名競争 富塚西小学校大規模改修工事　地質調査業務
中央区富塚町地
内

R7/9 ～ R7/12 約3ヶ月 地質 大規模改修工事　地質調査業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

369 指名競争 北浜東部中学校大規模改修工事　地質調査業務
浜名区上善地地
内

R7/9 ～ R7/12 約3ヶ月 地質 大規模改修工事　地質調査業務 7～9月 単独 当初 教育施設課 本庁

370 一般競争
高塚駅北第二土地区画整理事業移転物件調査等業務委
託

中央区高塚町 R7/8 ～ R8/3 約8ヶ月 補償 物件調査 7～9月 補助 当初 市街地整備課 本庁

371 指名競争 （都）本通り線（小林工区）用地調査業務委託 浜名区小林 R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 補償 物件調査 N＝3箇所 7～9月 補助 当初 市街地整備課 本庁

372 指名競争 （都）本通り線（道本工区）用地調査業務委託 浜名区小林 R7/8 ～ R8/1 約6ヶ月 補償 物件調査 N＝1箇所 7～9月 補助 当初 市街地整備課 本庁

373 指名競争 （都）本通り線（小林工区）物件調査再算定業務委託 浜名区小林 R7/7 ～ R7/12 約6ヶ月 補償 物件調査再算定 N＝2箇所 4～6月 単独 当初 市街地整備課 本庁

374 指名競争 （都）小林駅前線物件調査再算定業務委託 浜名区小林 R7/7 ～ R7/12 約6ヶ月 補償 物件調査再算定 N＝3箇所 4～6月 単独 当初 市街地整備課 本庁

375 指名競争 名塚公園物件調査再算定業務委託
中央区名塚町地
内

R7/6 ～ R7/12 約7ヶ月 補償 物件調査再算定 4～6月 単独 当初 公園課 本庁

376 指名競争 (国)257号(浜松北高東交差点)物件調査業務委託 中央区鹿谷町 R7/6 ～ R7/9 約4ヶ月 補償 物件調査 4～6月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

377 指名競争 (一)中野子安線物件調査業務委託(再算定) 中央区天龍川町 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 補償 物件調査(再算定) 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

378 指名競争 (市)積志初生線(初生) 物件調査業務委託(再算定) 中央区初生町 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 補償 物件調査(再算定) 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

379 指名競争 (主)浜松環状線(中郡第2工区)物件調査業務委託(再算定) 中央区中郡町 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 補償 物件調査(再算定) 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

380 指名競争 (一)湖東和合線(湖東工区) 物件調査業務委託(再算定) 中央区湖東町 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 補償 物件調査(再算定) 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁
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381 指名競争 (一)湖東和合線(西山工区) 物件調査業務委託(再算定) 中央区西山町外 R7/7 ～ R7/12 約5ヶ月 補償 物件調査(再算定) 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

382 一般競争 (都)砂山寺島線物件調査業務委託 中央区砂山町 R7/9 ～ R8/2 約5ヶ月 補償 物件調査 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

383 一般競争 (主)舘山寺鹿谷線(花川橋) 物件調査業務委託 中央区和地町 R7/9 ～ R8/2 約5ヶ月 補償 物件調査 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

384 一般競争 (都)天竜川駅前線物件調査業務委託 中央区天龍川町 R7/9 ～ R8/2 約5ヶ月 補償 物件調査 7～9月 補助 当初 中央土木整備事務所 本庁

385 指名競争 (都)飯田鴨江線(名塚工区) 物件調査業務委託 中央区名塚町 R7/10 ～ R8/2 約5ヶ月 補償 物件調査 10～12月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

386 指名競争 (都)旭町鴨江線物件調査業務委託(再算定)
中央区鴨江一丁
目

R7/9 ～ R8/2 約6ヶ月 補償 物件調査(再算定) 7～9月 単独 当初 中央土木整備事務所 本庁

387 一般競争 （一）新城引佐線（井伊谷）物件調査業務
浜名区引佐町井
伊谷

R7/8 ～ R8/3 約7ヶ月 補償 物件調査 7～9月 補助 当初 浜名土木整備事務所 本庁

388 指名競争 （主）浜北三ヶ日線（宮口）物件調査業務委託 浜名区宮口 R7/6 ～ R7/11 約5ヶ月 補償 物件調査（再算定） 4～6月 単独 当初 浜名土木整備事務所 本庁

389 一般競争 (国)152号(池島-大原)用地調査等業務委託
天竜区水窪町奥
領家地内

R7/7 ～ R8/3 約9ヶ月 補償 補償説明N=1式 4～6月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

390 指名競争
(国)152号(池島-大原)地盤変動影響調査業務委託（第1工
区1‐2）

天竜区水窪町奥
領家地内

R7/8 ～ R7/12 約5ヶ月 補償 工損調査（事後）N=1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁

391 指名競争
(国)152号(池島-大原)地盤変動影響調査業務委託（第2工
区2-3）

天竜区水窪町奥
領家地内

R7/9 ～ R7/12 約3ヶ月 補償 工損調査（事後）N=1式 7～9月 単独 当初 天竜土木整備事務所 本庁
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